

RINCIAN ANGGARAN BIAYA

RESTORASI RUANG STAFF PUSLITBANG DAN BAGDATIN SET GD. DJUANDA, LANTAI 1 DAN LANTAI 3 GEDUNG SOEPOMO BALITBANG KEMHAN TA. 2025

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Pertahanan
 Unit Eselon I : Badan Penelitian dan Pengembangan
 Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Balitbang Kemhan
 Klasifikasi Rincian Output : Layanan Perkantoran
 Volume : 1 (satu)
 Satuan Ukur : Layanan
 Alokasi Dana : Rp. 9.672.724.000,-

KODE	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4			
	RESTORASI RUANG STAFF PUSLITBANG DAN BAGDATIN SET GD. DJUANDA, LANTAI 1 DAN LANTAI 3 GEDUNG SOEPOMO					
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya					
	I Reinstall Instalasi ME					
	- Pompa transfer Gd. Soepomo		1			
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP 7,5KW 3P					
	- Perbaikan motor listrik		2			
	- Perbaikan pompa		2			
	- Penggantian Panel		1			
	- Penggantian valve		2			
	- Perbaikan pipa		2			
	- Pompa transfer Mess Sibra		1			
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP 7,5KW 3P					
	- Perbaikan motor listrik		2			
	- Perbaikan pompa		2			
	- Penggantian Panel		1			
	- Penggantian valve		2			
	- Perbaikan pipa		2			
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					
	I Pekerjaan Perlempaan		1			
	- Pembuatan kantor direksi keet		1			
	- Listrik kega		1			
	- Dokumentasi		1			
	- Air Kerja		1			
	II Restorasi Lantai Dasar Gedung Djuanda					
	- Ruang Pegawai		1			
	- Bongkar partisi		356			
	- Bongkar plafond		120			
	- Bongkar plafond balkon		1			
	- Bongkar pintu HPL		8			
	- Bongkar kusen pintu		11			
	- Bongkar lampu eksisting		23			
	- Bongkar list plafond		8			
	- Bongkar exhaust fan		4			
	- Bongkar keramik		546			
	- Bongkar waterproofing membrane		69			
	- Bongkar pasang AC Split eksisting		4			
	- Bongkar AC split eksisting		1			
	- Pasang plafond aluminium		230			
	- Pasang partisi double gypsum + rangka		356			
	- Pasang wallpaper dinding		356			
	- Pasang list mirror		91			
	- Pasang plafond gypsum		120			
	- Pasang granite tile meja pantry		4			
	- Pasang granite tile dinding pantry		4			
	- Pasang kitchen set atas		4			
	- Pasang kitchen set bawah		4			
	- Pasang keramik		375			
	- Pasang kran pantry		1			
	- Pasang led strip		14			
	- Pasang pintu HPL		8			
	- Pasang kusen pintu		79			
	- Pasang saklar tunggal		4			
	- Pasang saklar sen		4			
	- Pasang plint lantai HPL		20			
	- Perbaikan instalasi listrik		5			
	- Instalasi titik lampu		23			
	- Pasang lampu downlight 21 W		17			
	- Pasang lampu downlight 14 W		10			
	- Pasang exhaust fan 8"		2			
	- Pasang exhaust fan 10"		3			
	- Instalasi exhaust fan		5			
	- Pasang AC split 2 PK + aksesoris		4			
	- Pasang AC split 1 PK + aksesoris		4			
	- Pasang instalasi AC		8			
	- Pasang stop kontak AC		8			
	- Pasang list gypsum		8			
	- Pasang kabel duct		20			
	- Penggantian pintu double AHU + aksesoris		4			
	- Pengecatan plafond		120			
	- Pengecatan tekstur		8			
	- Pengecatan dinding tangga darurat		434			
	- Pengecatan dinding tangga utama		92			
	- Pengecatan pintu emergency		12			
	- Pasang waterproofing membrane		60,00			
	- Pasang roof drain stainless		30			
	- Pasang plat black mirror		30			

1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Pasang exhaust fan - Pasang kran airga - Pasang pintu ACP - Pasang kusen aluminium - Pasang kloset duduk - Pasang cermin - Pasang wastafel - Pasang floorball - Pasang gantungan baju - pengecatan dinding - pengecatan plafond 		5 3 1 5,25 1 2 1 1 1 1193 379	buah bush bush m1 bush bush bush bush bush m2 m2		
	IV Gerbang Utama dan Pos Penjagaan <ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan Bongkaran <ul style="list-style-type: none"> - Pengelupasan Cat Dinding/Pagar lama - Kupas Retakan dinding - Pembersihan dan buang pung - Alat bantu - Pekerjaan Pasangan <ul style="list-style-type: none"> - Cat Dinding dasar Alkali - Cat dinding penutup weathershield - Penambalan retakan dinding - pengecatan Marka Jalan 		1 594 170 1 1 1 594 594 170 193	PKT m2 m1 ls bn PKT m2 m2 m1 m1		

Menerima dan menyetujui :
PT Purnama Nusantara Raya,

Sandya Kalbida
Direktur

Untuk dan atas nama
Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen,

Dr. I. E. Djoko Purwanto, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI