

DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA KEMENTERIAN PERTAHANAN YANG TELAH DINYATAKAN TERBUKA BAGI PUBLIK


https://spse.inaproc.id/kemhan/



https://spse.inaproc.id/kemhan/lelang



https://spse.inaproc.id/kemhan/lelang/10121500000/pengumumanlelang



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN LOGISTIK PERTAHANAN

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PEKERJAAN KONSTRUKSI MESS DAN FASILITAS PENUNJANG PUSREHAB KEMHAN

LOKASI:

Jakarta Selatan, DKI Jakarta

TAHUN ANGGARAN 2026

JL. MERDEKA BARAT NO.13-14 JAKARTA PUSAT
TELP. 021-3829368,FAX. 021-3857329

KEMENTERIANPERTAHANAN RI
BADAN LOGISTIK PERTAHANAN

DATA MASUKAN KUALIFIKASI DOKUMEN TENDER

PEKERJAAN KONSTRUKSI MESS DANFASILITAS PENUNJANG PUSREHAB KEMHAN

1. **Nama Kegiatan** : Pekerjaan Konstruksi Mess dan Fasilitas Penunjang Pusrehab Kemhan
2. **Sumber Pendanaan:** APBN DIPA UO Kemhan TA. 2026
3. **Pagu Konstruksi** : **Rp282.311.765.000 (dua ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).**
4. **Nilai HPS** : **Rp282.311.765.000 (dua ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).**

5. **Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**

   a. Satuan Kerja : Badan Logistik Pertahanan Kemhan

   b. Alamat : Gedung Jenderal A.H. Nasution
   Jalan Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat

   c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :

   nama : M. Leo Pola Ardiansa S., S.H.

   pangkat : Brigadir Jenderal TNI

   jabatan : Kepala Pusat Konstruksi Badan Logistik Pertahanan Kementerian Pertahanan RI (Kapuskon Baloghan Kemhan).

6. **Sasaran Pekerjaan Fisik**

Sesuai dengan hasil perencanaan DED, ruang lingkup kegiatan fisik Pekerjaan Konstruksi Mess dan Fasilitas Penunjang Pusrehab Kemhan yang harus dikerjakan oleh penyedia jasa konstruksi adalah sebagai berikut:

a. Lantai Dasar IGD

b. Lantai 1 – 3 Parkir (Kapasitas 170 mobil)


c. Lantai 4 – 7 Mess (96 kamar)

d. Lantai 8 Aula Pertemuan Kapasitas 800 Orang

e. Bangunan Lainya (Rumah Duka

7. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Mess dan Fasilitas Penunjang PusrehabKemhan



Lokasi Pekerjaan Konstruksi Mess danFasilitas Penunjang Pusrehab Kemhan

8. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi adalah **240 (dua ratus empat puluh**) hari kalender, terhitung sejak kontrak kerja efektif dan diterbitkan SPMK.