

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
PEKERJAAN SARANA DAN PRASARANA LISTRIK
DITJEN RENHAN KEMHAN TA. 2026

NO	URAIAN	VOL	SAT	HARGA (RUPIAH)	
				SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN PEMBONGKARAN				
1	Pek. Pembongkaran kabel listrik, lampu, saklar, stop kontak lama (dalam pipa/tertanam) dan pembersihan material bongkaran	2.578,00	titik	35.648,00	91.900.544,00
2	Pemutusan sumber listrik dan pengamanan area kerja	1,00	ls	273.060,00	273.060,00
3	Pembongkaran box MCB/MCCB, busbar dan aksesoris	435,00	unit	64.877,00	28.221.495,00
4	Pelepasan kabel masuk/keluar panel	800,00	titik	64.877,00	51.901.600,00
5	Pembongkaran dudukan/bracket dan perlengkapan panel	1,00	ls	222.000,00	222.000,00
6	Pengangkutan dan penataan material bongkaran	1,00	ls	333.000,00	333.000,00
				JUMLAH I	172.851.699,00
II.	PEKERJAAN RE-INSTALASI KABEL DAN ARMATUR LISTRIK				
A	PEKERJAAN RE-INSTALASI KABEL LISTRIK				
1	Pekerjaan instalasi titik lampu (untuk lampu RM LED 2x36 W)	813,00	titik	666.900,00	542.189.700,00
2	Pekerjaan instalasi titik lampu (untuk lampu RM LED 2x18 W)	283,00	titik	666.900,00	188.732.700,00
3	Pekerjaan instalasi titik lampu (untuk lampu Downlight LED 19 W)	521,00	titik	666.900,00	347.454.900,00
4	Pekerjaan instalasi titik lampu (untuk lampu Downlight LED 19 W + battery Nicad)	157,00	titik	666.900,00	104.703.300,00
5	Pekerjaan instalasi titik lampu (untuk lampu Spotlight LED 20 W)	18,00	titik	666.900,00	12.004.200,00
6	Pekerjaan instalasi titik lampu (untuk lampu Exit LED 5 W)	18,00	titik	666.900,00	12.004.200,00
7	Pekerjaan instalasi kabel Stop kontak	379,00	titik	931.143,00	352.903.197,00
8	Pekerjaan instalasi kabel AC Split 1 PK - 1 P	62,00	titik	1.143.359,00	70.888.258,00
9	Pekerjaan instalasi kabel AC Split 2 PK - 1 P	85,00	titik	1.143.359,00	97.185.515,00
10	Pekerjaan instalasi kabel AC Cassete 2 PK - 1 P	14,00	titik	1.143.359,00	16.007.026,00
11	Pekerjaan instalasi kabel AC Cassete 2,5 PK - 1 P	3,00	titik	1.143.359,00	3.430.077,00
12	Pekerjaan instalasi kabel AC Cassete 3 PK - 1 P	17,00	titik	1.143.359,00	19.437.103,00
13	Pekerjaan instalasi kabel AC Cassete 4 PK - 3 P	14,00	titik	1.342.471,00	18.794.594,00
14	Pekerjaan instalasi kabel AC Cassete 5 PK - 3 P	10,00	titik	1.342.471,00	13.424.710,00
15	Pekerjaan instalasi kabel AC Floor Standing 3 PK - 1 P	1,00	titik	1.143.359,00	1.143.359,00
16	Pekerjaan instalasi kabel AC Floor Standing 5 PK - 3 P	4,00	titik	1.342.471,00	5.369.884,00
17	Pekerjaan instalasi kabel AC Split Duct 3 PK - 3 P	4,00	titik	1.342.471,00	5.369.884,00

1	2	3	4	5	6
11	PEKERJAAN LANTAI B2 Perbaikan dinding akibat reinstalasi Commisioning + testing Pembersihan akhir	38,00 1,00 45,00	m ² ls m ²	170.238,00 13.875.000,00 76.347,00	6.469.044,00 13.875.000,00 3.435.615,00
				JUMLAH IX	2.978.225.358,36
JUMLAH TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)					23.930.931.618,76
Dibulatkan					23.930.931.000,00

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal:

2026

Menyetujui/Mengesahkan

a.n. Direktur Jenderal

Perencanaan Pertahanan

Sekretaris

selaku

Pejabat Pembuat Komitmen,



Sa'ban Nur Supkhan, CHRMP., S.A.P., M.Tr.Opsla.

Laksamana Pertama TNI