



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN LOGISTIK PERTAHANAN**

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PEKERJAAN KONSTRUKSI MESS DAN FASILITAS PENUNJANG PUSREHAB KEMHAN

LOKASI:

Jakarta Selatan, DKI Jakarta

TAHUN ANGGARAN 2026

JL. MERDEKA BARAT NO. 13-14 JAKARTA PUSAT

TELP. 021-3829368, FAX. 021-3857329



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN LOGISTIK PERTAHANAN**

**DATA MASUKAN KUALIFIKASI DOKUMEN TENDER
PEKERJAAN KONSTRUKSI MESS DAN FASILITAS PENUNJANG PUSREHAB
KEMHAN**

1. **Nama Kegiatan** : Pekerjaan Konstruksi Mess dan Fasilitas Penunjang Pusrehab Kemhan
2. **Sumber Pendanaan** : APBN DIPA UO Kemhan TA. 2026
3. **Pagu Konstruksi** : **Rp282.311.765.000** (dua ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).
4. **Nilai HPS** : **Rp282.311.765.000** (dua ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).
5. **Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**
 - a. **Satuan Kerja** : Badan Logistik Pertahanan Kemhan
 - b. **Alamat** : Gedung Jenderal A.H. Nasution
Jalan Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat
 - c. **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** :


nama	: M. Leo Pola Ardiansa S., S.H.
pangkat	: Brigadir Jenderal TNI
jabatan	: Kepala Pusat Konstruksi Badan Logistik Pertahanan Kementerian Pertahanan RI (Kapuskon Baloghan Kemhan).
6. **Sasaran Pekerjaan Fisik**

Sesuai dengan hasil perencanaan DED, ruang lingkup kegiatan fisik Pekerjaan Konstruksi Mess dan Fasilitas Penunjang Pusrehab Kemhan yang harus dikerjakan oleh penyedia jasa konstruksi adalah sebagai berikut:

 - a. Lantai Dasar IGD
 - b. Lantai 1 – 3 Parkir (Kapasitas 170 mobil)
 - c. Lantai 4 – 7 Mess (96 kamar)
 - d. Lantai 8 Aula Pertemuan Kapasitas 800 Orang
 - e. Bangunan Lainnya (Rumah Duka

7. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Mess dan Fasilitas Penunjang
Pusrehab Kemhan



Lokasi Pekerjaan Konstruksi Mess dan Fasilitas Penunjang Pusrehab Kemhan

8. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi adalah **240 (dua ratus empat puluh)** hari kalender, terhitung sejak kontrak kerja efektif dan diterbitkan SPMK.