



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN LOGISTIK PERTAHANAN**

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMBANGUNAN MESS DAN FASILITAS PUSREHAB KEMHAN
LOKASI : JAKARTA
TAHUN : 2026

REKAPITULASI

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 586.181.398,00
II	PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT	Rp 1.906.859.022,60
III.	PEKERJAAN MESS PARKIR	Rp 160.180.710.579,20
IV.	FASILITAS PENUNJANG RUMAH SAKIT	Rp 55.845.540.562,67
V	PEKERJAAN POWER HOUSE	Rp 12.240.148.207,75
VI	RUMAH POMPA	Rp 6.870.760.192,12
VII	PEKERJAAN SARPRAS	Rp 3.387.532.937,42
VIII	PEKERJAAN LANDSCAPE	Rp 294.191.483,20
IX	PENGADAAN ALSATRI	Rp 11.344.196.862,95
X	TEMPAT SAMPAH	Rp 497.184.757,44
JUMLAH PEKERJAAN KONSTRUKSI		Rp 253.153.306.006,33
PPN 11 %		Rp 27.846.863.660,70
PENYAMBUNGAN DAYA PLN 1385 KVA		Rp 1.311.596.000,00
JUMLAH		Rp 282.311.765.667,03
DIBULATKAN		Rp 282.311.765.000,00
Terbilang: Dua ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah		

Mengetahui/Menyetujui

Kepala Pusat Konstruksi
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen,

M. Leo Pola Ardiansa S., S.H.
Brigadir Jenderal TNI

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMBANGUNAN MESS DAN FASILITAS PUSREHAB KEMHAN
LOKASI : JAKARTA
TAHUN : 2026
SUB REKAPITULASI

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 586.181.398,00
II	PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT	Rp 1.906.859.022,60
III.	PEKERJAAN MESS PARKIR	
a	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp 82.222.012.879,48
b	PEKERJAAN ARSITEKTUR	Rp 40.672.523.551,75
c	MEP	Rp 37.286.174.147,96
IV.	FASILITAS PENUNJANG RUMAH SAKIT	
a	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp 22.130.596.640,48
b	PEKERJAAN ARSITEKTUR	Rp 17.222.242.237,64
c	MEP	Rp 16.492.701.684,55
V	PEKERJAAN POWER HOUSE	
a	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp 1.253.273.722,30
b	PEKERJAAN ARSITEKTUR	Rp 310.038.694,97
c	MEP	Rp 10.676.835.790,48
VI	RUMAH POMPA	
a	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp 640.769.715,99
b	PEKERJAAN ARSITEKTUR	Rp 162.953.693,69
c	MEP	Rp 6.067.036.782,44
VII	PEKERJAAN SARPRAS	Rp 3.387.532.937,42
VIII	PEKERJAAN LANDSCAPE	Rp 294.191.483,20
IX	PENGADAAN ALSATRI	Rp 11.344.196.862,95
X	TEMPAT SAMPAH	Rp 497.184.757,44
JUMLAH PEKERJAAN KONSTRUKSI		Rp 253.153.306.006,33
PPN 11 %		Rp 27.846.863.660,70
PENYAMBUNGAN DAYA PLN 1385 KVA		Rp 1.311.596.000,00
JUMLAH		Rp 282.311.765.667,03
DIBULATKAN		Rp 282.311.765.000,00