

Lampiran "C" Materiil Kontrak dan Harga
Pekerjaan Sarana dan Prasarana Listrik Ditjen Renhan Kemhan TA. 2026
Nomor : KPBJ/ 185 /VIII/2026/DJREN
Tanggal : 24 Agustus 2026

**MATERIIL KONTRAK DAN HARGA
PEKERJAAN SARANA DAN PRASARANA LISTRIK
DITJEN RENHAN KEMHAN TA. 2026**

NO	URAIAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN PEMBONGKARAN				
1	Pek. Pembongkaran kabel listrik, lampu, saklar, stop kontak lama (dalam pipa/tertanam) dan pembersihan material bongkaran	2.578,00	titik	35.630,00	91.854.140,00
2	Pemutusan sumber listrik dan pengamanan area kerja	1,00	ls	270.000,00	270.000,00
3	Pembongkaran box MCB/MCCB, busbar dan aksesoris	435,00	unit	64.850,00	28.209.750,00
4	Pelepasan kabel masuk/keluar panel	800,00	titik	64.850,00	51.880.000,00
5	Pembongkaranudukan/bracket dan perlengkapan panel	1,00	ls	220.000,00	220.000,00
6	Pengangkutan dan penataan material bongkaran	1,00	ls	330.000,00	330.000,00
				JUMLAH I	172.763.890,00
II.	PEKERJAAN RE-INSTALASI KABEL DAN ARMATUR LISTRIK				
A	PEKERJAAN RE-INSTALASI KABEL LISTRIK				
1	Pekerjaan instalasi titik lampu (untuk lampu RM LED 2x36 W)	813,00	titik	661.440,00	537.750.720,00
2	Pekerjaan instalasi titik lampu (untuk lampu RM LED 2x18 W)	283,00	titik	661.440,00	187.187.520,00
3	Pekerjaan instalasi titik lampu (untuk lampu Downlight LED 19 W)	521,00	titik	661.440,00	344.610.240,00
4	Pekerjaan instalasi titik lampu (untuk lampu Downlight LED 19 W + battery Nicad)	157,00	titik	661.440,00	103.846.080,00
5	Pekerjaan instalasi titik lampu (untuk lampu Spotlight LED 20 W)	18,00	titik	661.440,00	11.905.920,00
6	Pekerjaan instalasi titik lampu (untuk lampu Exit LED 5 W)	18,00	titik	661.440,00	11.905.920,00

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

1	2	3	4	5	6
11	PEKERJAAN LANTAI B2 Perbaikan dinding akibat reinstalasi Commisioning + testing Pembersihan akhir	38,00 1,00 45,00	m² ls m²	169.300,00 13.750.000,00 76.300,00	6.433.400,00 13.750.000,00 3.433.500,00
	JUMLAH IX				2.969.952.504,21
JUMLAH TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) Dibulatkan					23.886.000.659,21 23.886.000.000,00
Terbilang : Dua puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah					

PIHAK KEDUA


PT. Sempunusa Persada,

PT. SEMPUNUSA PERSADA
JAKARTA

Steven Lesmana
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perencanaan Pertahanan
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen,



Sa'ban Nur Subkhan, CHRMP., S.A.P., M.Tr.Opsla.
Laksamana Pertama TNI